PROEJKT UMOWY GWiK nr ..........
zawarta W dniu .....ceeeecveeeeinnieeeeeeee, r. pomiedzy:

Gminnymi Wodociggami i Kanalizacja Sp. z 0.0. z siedzibg w Skarszewach przy ul. Polna 33, 83-250
Skarszewy, NIP 592-19-46-051, REGON 192027903, Nr KRS: 0000152856 reprezentowang przez:

Katarzyne Zmure — Prezes Zarzadu

zwang Zamawiajacym,

0 nastepujacej tresci:

Oswiadczenia Stron

1. Strony oswiadczajg, ze niniejsza umowa, zwana dalej ,umowg”, zostata zawarta w wyniku
udzielenia zamdwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdwien publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).

2. Wykonawca oswiadcza, ze spetnia warunki okreslone w art. 22 ust. 1 ustawy, o ktérej mowa w
ust. 1, oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 - 23) oraz ust. 5 pkt 1) tej
ustawy.

§1
Przedmiot Umowy

1. Zamawiajgcy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamowienie pod nazwg: Budowa
instalacji elektrycznej ogniw fotowoltaicznych o mocy 45,6 kWp na terenie miejskiej oczyszczalni
sciekdw w Skarszewach.

1. Zamoéwienie okreslone niniejszg Umowag obejmuje:
1) Konstrukcje wsporczg — system dwupodporowy wbijany w ziemie (naziemna CORAB pod

ok. 160 szt. paneli, ew. inny uktad przy zachowaniu réwnowaznosci materiatéw i
rozwigzan),

2) Panele fotowoltaiczne o mocy 285 W kazdy, w ilosci 160 szt. o facznej mocy 45,6 kWp
(ew. inny uktad przy zachowaniu réwnowaznosci materiatéw i rozwigzan),

3) Okablowanie solarne komplet,

4) Inwerter Suntrio Plus 20K 2 szt. x 20 kW (ew. inny uktad przy zachowaniu réwnowaznosci
materiatéw i rozwigzan),

5) Rozdzielnia PV, zabezpieczenia AC + DC komplet,

6) Instalacja odgromowa wraz z okablowaniem uziemiajacym komplet,

7) Wopiecie elektrowni do istniejgcej instalacji elektrycznej oraz uruchomienie,

8) Zagospodarowanie terenu,

9) Przeszkolenie personelu z obstugi instalacji.

Szczegdtowy opis przedmiotu zamowienia stanowig Zatgcznik nr 9 do SIWZ Projekt budowlany
(projekt budowlany, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét, przedmiar robét)*.

*W przypadku wystgpienia rozbieznosci w stosunku do projektu budowlanego, zakres
przedmiotu zamowienia okre$lony ust. 2 niniejszego rozdziatu ma pierwszenstwo przed
projektem budowlanym. Przedmiar robét jest dokumentem pomocniczym i z uwagi na



ryczaltowy charakter zamdwienia nie stanowi podstawy do wyceny przedmiotu
zamowienia.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania dostawy, montazu, uruchomienia i serwisu
gwarancyjnego zestawéw okreslonych w ust. 2 zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami
techniczno - budowlanymi, na warunkach okreslonych w ofercie Wykonawcy a takze zasadami
wiedzy technicznej oraz na warunkach ustalonych niniejszg Umowa i SIWZ, a takze uzgodnionymi
z Zamawiajgcym zmianami podjetymi w trakcie realizacji prac.

§2

Termin wykonania umowy

Zamawiajgcy wyznacza termin realizacji zadania objetego przedmiotem niniejszej umowy do dnia
......................... , Z zastrzezeniem, iz realizacja dostawy i montazu zostanie okreslona w
szczegdétowym harmonogramie rzeczowo - finansowym ztozonym przez Wykonawce po
podpisaniu umowy.

Za termin odbioru koricowego rozumie sie date bezusterkowego odbioru koricowego przedmiotu
umowy.

§3
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO | INSPEKTORA NADZORU

Inspektor Nadzoru zapewnia koordynacje realizacji Inwestycji oraz nadzor inwestorski.
Inspektor Nadzoru zobowigzany jest do protokolarnego wprowadzenia Wykonawcy na budowe i
przekazanie terenu budowy.
Zamawiajgcy zobowigzany jest do protokolarnego przekazania Wykonawcy kompletu
dokumentacji, na podstawie ktérej bedzie realizowany Przedmiot Umowy.
Zamawiajgcy zobowigzany jest do zaptaty wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy z tytutu
realizacji Przedmiotu Umowy.
Inspektor Nadzoru zobowigzany jest do biezacej kontroli jakosci wykonywanych robét oraz ich
zgodnosci z Harmonogramem, dokumentacjg projektowg, STWIORB i przepisami prawa.
Inspektor Nadzoru i Zamawiajgcy zobowigzani sg do terminowego przystepowania do odbioréw
robot budowlanych.
&84
OBOWIAZKI WYKONAWCY

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania Przedmiotu Umowy z nalezytg starannoscia, zgodnie
z postanowieniami dokumentéw sktadajgcych sie na Umowe, w tym w szczegdlnosci i
dokumentacjg projektowa, najlepszymi zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, warunkami
wykonania i odbioru robét oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, w tym przepisami
BHP, jak réwniez normami i normatywami stosowanymi w budownictwie. Za jakos¢ robot
odpowiada Wykonawca.
Poza obowigzkami wynikajgcymi z niniejszej Umowy powszechnie obowigzujacych przepiséw
prawa, Wykonawca zobowigzany jest do:
a) szczegétowego sprawdzenia w terenie warunkéw wykonania Przedmiotu Umowy,
b) zatrudnienia na budowie, przy budowie i utrzymaniu robaét:
-niezbednego personelu kierowniczego posiadajgcego stosowne kwalifikacje zawodowe i
uprawnienia wymagane przepisami ustawy Prawo budowlane, zapewniajgce zgodne z



d)

e)
f)

h)

j)

k)

n)

o)

przepisami ustawy Prawo budowlane oraz sztukg budowlang kierowanie robotami
objetymi umowa,
-wykwalifikowanych, przyuczonych i niewykwalifikowanych robotnikéw, jacy s3
niezbedni do odpowiedniego i terminowego wykonania i utrzymania robét,
prowadzenia na biezgco dokumentacji budowy,
wykonywania wszystkich polecen Inspektora Nadzoru wydawanych zgodnie z przepisami
prawa i wszystkimi postanowieniami umowy
zapewnienia biezgcej obstugi geodezyjnej robét
dostarczania Zamawiajagcemu dokumentéw, o ktérych mowa w nin. ustepie po
zaakceptowaniu ich tresci przez Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru ma prawo do zmiany
lub wnoszenia uwag do tresci dokumentéw, o ktérych mowa w niniejszym ustepie.
Wykonawca zobowigzany jest je uwzglednic i przekazac Inzynierowi Kontraktu poprawione
dokumenty w terminie 3 dni od dania otrzymania od Inspektora Nadzoru informacji o
zmianach lub uwagach,
stosowania w czasie prowadzenia robdt wszelkich przepiséw dotyczacych ochrony
Srodowiska naturalnego i utylizacji odpaddéw, bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
bezpieczenstwa ruchu. Ewentualne optaty i kary za naruszenia powstate w trakcie realizacji
robét przepisow dotyczacych ochrony s$rodowiska i utylizacji odpaddéw obcigzajg
Wykonawce,
ochrony i zabezpieczenia na wtasny koszt terenu budowy,
wykonania Przedmiotu Umowy z materiatdw witasnych zgodnie z wymogami specyfikacji
istotnych warunkéw zamdéwienia, dokumentacji projektowej oraz STWiORB,
ponoszenia odpowiedzialnosci za skutki zniszczenia, kradziezy, dewastacji i wandalizmu na
terenie budowy i zaplecza budowy Wykonawcy,
zorganizowania, wykonania i utrzymania na wtasny koszt terenu budowy oraz strzezenie
mienia znajdujgcego sie na nim, a takze zapewnienie warunkéw bezpieczenstwa niezbednych
przy realizacji robot. Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowaé prowadzone
roboty oraz dba¢ o stan techniczny i prawidtowos¢ oznakowania przez caty czas realizacji
robot budowlanych. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za teren budowy od chwili
przejecia terenu budowy oraz zobowigzuje sie wykonac wszelkie przytacza niezbedne do
wykonania Przedmiotu Umowy oraz ponosi¢ wszelkie koszty z tym zwigzane,
utrzymywania w czasie realizacji robét terenu budowy i jego zaplecza dgzgc do minimalizacji
przeszkéd komunikacyjnych, biezgcego usuwania zbednych materiatéw, odpadéw i $mieci.
Wykonawca musi posiadaé¢ dokumenty potwierdzajgce przyjecie odpaddéw przez sktadowiska
i dokonanie stosownych opfat,
dostarczania, przed uzyciem materiatdw i urzadzen, do akceptacji Inspektora Nadzoru
whnioskdw materiatowych, w ktérym wyspecyfikuje dane techniczne oraz producenta
materiatu lub urzadzenia. Przekazywane dokumenty beda w jezyku polskim. Dokumenty
sporzadzone w jezyku obcym Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ wraz z ttumaczeniem
na jezyk polski. Szkody wynikte z btednego ttumaczenia dokumentéw obcigzajg Wykonawce.
Bez zatwierdzenia zamdwienia przez Inspektora Nadzoru zaden materiat ani urzadzenie nie
moze zosta¢ wbudowane,
przeprowadzenia i przedstawienia Zamawiajgcemu wynikdw wymaganych przepisami badan
oraz pomiaréw,
przeprowadzenie rozruchu, jezeli strony nie umowity sie inaczej



p) ponoszenia odpowiedzialnosci za ewentualne szkody wobec Zamawiajgcego oraz oséb
trzecich wynikte na skutek prowadzenia robét lub innych dziatann Wykonawcy,

q) zabezpieczenia drég prowadzacych na teren budowy od uszkodzen, ktére moze spowodowacé
transport i sprzet Wykonawcy. W szczegdlnosci dostosowanie sie do obowigzujgcych
ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu materiatéw i sprzetu do i z terenu
budowy, aby nie spowodowat on szkéd na drogach,

r) naprawienia na witasny koszt szkdd powstatych na drogach dojazdowych, na terenach
zielonych, terenie zaplecza budowy, powstatych w okresie, w ktéorym Wykonawca byt za nie
odpowiedzialny, niezaleznie od przyczyn ich powstania,

s) biezacego czyszczenia wszystkich drég z ktdrych korzystat bedzie przy realizacji przedmiotu
umowy, na zasadach okreslonych przez zarzagdcdw tych drég,

t) udzialu w naradach koordynacyjnych w celu oméwienia postepdw robdt oraz uwag i
probleméw, jakie powstaty w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy. Terminy narad bedg
ustalane przez Inspektora Nadzoru,

u) zapewnienia nadzorow technicznych, specjalistycznych i doprowadzenia do koncowych i
ostatecznych odbiordw sieci, instalacji i urzadzen przez odpowiednie jednostki organizacyjne
(zaktady), gestorow sieci, w trakcie prowadzenia robét i po ich wykonaniu. W celu uzyskania
wymaganych odbioréw, zgdd i zezwolen Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ w imieniu
Zamawiajgcego stosowne whnioski,

v) zapewnienia, zeby kierownicy robdt branzowych przebywali i bezposrednio wykonywali
swoje obowigzki na terenie budowy w terminach oraz w ilosci zapewniajgcych nalezyte
wykonanie przedmiotu Umowy,

w) informowania Inspektora Nadzoru o zaistniatych problemach oraz o problemach mogacych
zaistnie¢ (w szczegdlnosci o wszelkich dostrzezonych nieprawidtowosciach i zagrozeniach co
do jakosci, zakresu i terminowosci realizacji), wraz ze sposobami ich rozwigzywania i/lub
dziataniami korygujgcymi majgcymi na celu usuwanie takich problemow,

x) wykonania na swdj koszt projektu tymczasowej organizacji ruchu i doprowadzenia do jego
zatwierdzenia,

y) uzyskania zgody wtasciwego zarzadu lub zarzady drogi na zajecia pasa drogowego w celu
wykonywania robdt i ponoszenia kosztdw tego zajecia,

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia nadzorowi inwestorskiemu, wszystkim osobom

upowaznionym przez Zamawiajgcego, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego w

rozumieniu Prawa budowlanego, dostepu do terenu budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty

w zwigzku z umowg bedg wykonywane.

Inspektor Nadzoru ma prawo w kazdym momencie realizacji Przedmiotu Umowy odmoéwié zgody

przyjecia proponowanych do wbudowania materiatéw, wyrobdw, elementéw i urzadzen, jezeli

nie bedg one zgodne z obowigzujgcymi przepisami prawa, wymaganiami STWiORB,
szczegdtowym opisem Przedmiotu Umowy oraz dokumentacji projektowej, a takze z tych czesci
robot, ktérych one dotycza. Stanowisko Inspektora Nadzoru dotyczace przydatnosci materiatéw
proponowanych do wbudowania bedzie wyrazone w formie pisemnej. Wykonawca ponosi
wytgczng odpowiedzialnos¢ za skutki wbudowania materiatéw, wyrobdéw, elementéw i urzadzen
(w tym za ich demontaz), ktére nie uzyskaty akceptacji Zamawiajgcego przed ich wbudowaniem.



§5
PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJACEGO | WYKONAWCY
SPOSOB POROZUMIEWANIA SIE STRON

Zamawiajgcy okresla, iz podmiotem reprezentujgcym go w stosunku do Wykonawcy w trakcie
realizacji niniejszej Umowy bedzie Inspektor Nadzoru, sprawujacy nadzér inwestorski nad
wykonywanymi robotami.

Zamawiajgcy przekaze dane personelu Inspektora Nadzoru.

Wykonawca okresla, iz osobg odpowiedzialng za realizacje umowy po jego stronie bedzie:
Kierownik robot

Zamawiajgcy (Inspektor Nadzoru) i Wykonawca zastrzega sobie prawo zmiany oséb wskazanych
zgodnie z ust. 1i 2 oraz w ust. 3.

O dokonaniu zmiany, o ktérej mowa w ust. 4, Strona dokonujgca zmiany zobowigzana jest
powiadomi¢ drugg Strone na pi$mie niezwtocznie lecz nie pdézniej niz w terminie do 5 dni przed
planowana zmiang. Zmiana ta nie wymaga aneksu do umowy.

Strony, w terminie 7 dni od zawarcia niniejszej Umowy, ustalg sposéb komunikowania sie
miedzy Wykonawcg, Inspektorem Nadzoru i Zamawiajacym.

Strony dopuszczajg mozliwos¢ elektronicznego obiegu dokumentow.

§6
ZATRUDNIENIE NA PODSTAWIE UMOWY O PRACE

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ w czasie realizacji Umowy zatrudnienie na podstawie
umowy o prace umowe pracownikéw wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci w
zakresie realizacji zamowienia (wykonywanie prac/robot budowlano-montazowych), jezeli
wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, ze zmianami). Obowigzek
zatrudniania ww. osdb na podstawie umowy o prace obejmuje zaréwno Wykonawce jak i
Podwykonawce.
W przypadku rozwigzania stosunku pracy pracownika wykonujgcego czynnosci okreslone w ust. 1
przed zakonczeniem realizacji niniejszej Umowy, Wykonawca lub Podwykonawca zobowigzany
jest do niezwtocznego zawarcia z tym pracownikiem nowej umowy o prace lub zatrudnienia w to
miejsce innej osoby.
Wykonawca dostarczy w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy
oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na umowe o prace osob o ktérych
mowa w ust. 1, przy czym osoby te powinny by¢ zatrudnione najpdzniej w nastepnym dniu od
podpisania Umowy.
W trakcie realizacji Umowy Inspektor Nadzoru lub Zamawiajgcy uprawnieni sg do wykonywania
czynnosci kontrolnych odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob o ktérych mowa w ust. 1. Inspektor Nadzoru lub
Zamawiajgcy uprawnieni sg w szczegélnosci do zgdania:

1) oswiadczenia wykonawcy Ilub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na

podstawie umowy o prace,

2) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,



3) innych dokumentdw — zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i
nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o
prace oraz zakres obowigzkéw pracownika.

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci Zamawiajgcy przewiduje sankcje
w postaci obowigzku zapfaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w § 14
Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru lub Zamawiajgcego
terminie zagdanych przez Inspektora Nadzoru lub Zamawiajgcego dowoddéw w celu potwierdzenia
spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane czynnosci.

W przypadku stwierdzenia braku spetfnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia osdb wykonujgcych okreslone przez Zamawiajgcego czynnosci na podstawie
umowy o prace lub w przypadku braku wykazania lub przedtozenia Inzynierowi Kontraktu lub
Zamawiajgcemu dowoddw w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane czynnosci
w trakcie realizacji zamodwienia, Inspektor Nadzoru lub Zamawiajacy wezwie Wykonawce, w
wyznaczonym przez siebie terminie, do usuniecia stwierdzonych naruszen. Nie narusza to
uprawnien Zamawiajgcego do naliczania kar umownych.

§7
WYNAGRODZENIE

Strony ustalajg, ze obowigzujgcg formg wynagrodzenia z tytutu nalezytego i prawidtowego
wykonania Przedmiotu Umowy, dotrzymania warunkéw gwarancji zgodnie z SIWZ oraz ofertg
Wykonawcy, jest wynagrodzenie ryczattowe, obejmujace wszelkie koszty zwigzane z realizacjg
przedmiotu Umowy, w tym w szczegdlnosci koszty: wykonania Przedmiotu Umowy, koszty
zakupionych materiatow, koszty robét przygotowawczych, porzadkowych, utrzymania terenu i
zaplecza budowy, zabezpieczenia majatku i bezpieczenstwa na terenie budowy, naprawy
ewentualnych szkdd na terenie budowy spowodowanych przez Wykonawce w trakcie realizacji
Przedmiotu Umowy, ubezpieczenia budowy, sporzadzenie planu BIOZ, koszty wykonania
wszelkich badan laboratoryjnych, koszty wszelkich przegladéw, napraw dla wykonanych i
zamontowanych urzadzen, koszty wykonania wszelkich préb, badan, odbioréw i formalnosci
urzedowych

Catkowite wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 wyraza sie kwotg:

Podatek VAT (.... %): wecveevererenreeeenen zt

........................ zt brutto



Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu jakiejkolwiek czesci Przedmiotu
Umowy przez Wykonawce nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia
ryczattowego okreslonego w ust. 1i 2.

Wynagrodzenie Wykonawcy nie podlega waloryzacji.

Ustalenie wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku wystgpienia robdt zaniechanych,
zamiennych lub dodatkowych nastgpi w oparciu o zapisy § 16 Umowy.

W przypadku koniecznosci przerwania robdt lub ograniczenia zakresu rzeczowego Przedmiotu
Umowy, Wykonawca nie bedzie dochodzit roszczen z tego tytutu, z zastrzezeniem, ze w tym
przypadku Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie za roboty faktycznie wykonane oraz koszty
robot zabezpieczajgcych, o ile zostang potwierdzone w protokole inwentaryzacji. W tym celu
Inspektor Nadzoru sporzadzi przy udziale Zamawiajgcego i Wykonawcy protokét inwentaryzacji,
na dzien przerwania robét, a Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie uzgodnionym
przez strony. Wynagrodzenie za wykonanie ewentualnych robdt zabezpieczajacych zostanie
ustalone w kosztorysach sporzgdzonych metodg szczegétowq. Tak sporzgdzony kosztorys po
uprzednim jego sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego, bedzie stanowit podstawe
ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy.

§8
ROZLICZENIE PRZEDMIOTU UMOWY

Strony postanawiajg, ze rozliczenie za przedmiot Umowy odbedzie sie w nastepujacy sposéb:

1) fakturami czeSciowymi za wykonanie robot budowlanych, wystawianymi przez
Wykonawce nie czesciej niz raz w miesigcu kalendarzowym, okreslajgcymi procentowe
zaawansowanie robot. Protokdt odbioru czesciowego z okreSlonym procentowym
zaawansowaniem wykonanych robdt musi by¢ zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru i
Zamawiajgcego i stanowit bedzie podstawe wystawienia faktury czesciowej. Suma faktur
czesciowych nie moze przekroczy¢ 90% ceny ryczattowej, o ktérej mowa w § 7 ust. 2
Umowy.

2) fakturg koricowg po odbiorze koricowym Przedmiotu Umowy, tj. po wykonaniu wszystkich
robot okreslonych — w wysokosci 10 % ceny ryczattowej, o ktérej mowa w § 7 ust. 2
Umowy.

Faktury ptatne beda przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w ciggu 30 dni od daty
doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionych faktur oraz zatgczeniu protokotéw
odbioru i dowoddw, o ktérych mowa w ust. 3. Za dzien zaptaty uznaje sie dzien obcigzenia
rachunku bankowego Zamawiajacego.

W przypadku, gdy Przedmiot Umowy realizowany byt przy udziale Podwykonawcéw warunkiem
zaptaty przez Zamawiajgcego czesci naleznego wynagrodzenia za wykonane i odebrane elementy
robot jest przedstawienie dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom. Pod
pojeciem dowodu Zamawiajgcy rozumie dokument wystawiony przez bank lub spétdzielczg kase
oszczednosciowo-kredytowgq lub oswiadczenie, podpisane przez osobe uprawniong do sktadania
woli w imieniu Podwykonawcy, potwierdzajace uregulowanie zobowigzan finansowych miedzy
Wykonawcg a Podwykonawcg w zakresie realizacji Umowy. Dowody, o ktérych mowa powyzej
muszg jednoznacznie wskazywac na zakres oraz tytut powstatej naleznosci.

Pfatno$¢ kwoty naleznej bedzie dokonywana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
wskazany na fakturze. Ptatnosci bedg dokonywane w PLN.
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W przypadku braku dowoddw, o jakich mowa w ust. 3 Zamawiajgcy nie uwzgledni w protokole
odbioru kwot, ktérych dotyczg brakujgce dowody, przy czym powyzsze nie stanowi opdznienia w
zaptacie i nie bedzie skutkowaé naliczeniem odsetek Zamawiajgcemu od nieterminowych
ptatnosci.

Zatrzymana kwota, o ktérej mowa w ust. 5, stanowié¢ bedzie zabezpieczenie roszczenia
Podwykonawcy w stosunku do Zamawiajgcego do czasu przedstawienia dowodéw
potwierdzajgcych zaptate wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy.

Ewentualne odsetki wynikajgce z nieterminowej ptatnosci w stosunku do Podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcéw obcigzajg Wykonawce.

Bezposrednia zapfata wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy realizowana na zasadach
okreslonych w Umowie, bedzie dokonywana przez Zamawiajgcego na rachunek bankowy
wskazany bezposrednio przez Podwykonawce.

Zamawiajgcy dokona potracenia réwnowartosci kwoty wyptaconej na rzecz Podwykonawcy z
kwotg wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy.

W przypadku, gdy Podwykonawca nie wystawit w danym okresie rozliczeniowym zadnej faktury,
Wykonawca zataczy do faktury oswiadczenie Podwykonawcy potwierdzajgce te okolicznosc.

Do faktury korcowej za wykonanie Przedmiotu Umowy, Wykonawca dotgczy dodatkowo
oswiadczenia Podwykonawcéw o catkowitym rozliczeniu zakresu robét wykonanych zgodnie z
umowami o podwykonawstwo.

§9
ODBIORY

W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy Inspektor Nadzoru, jako przedstawiciel Zamawiajacego
bedzie dokonywad nastepujgcych odbioréow:

1) odbioréw robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu,

2) odbiorow czesciowych robot,

3) odbioru koicowego robot,

4) odbioru ostatecznego, ktéry zostanie dokonany po uptywie okresu gwarancji i rekojmi.

Odbiory czesciowe to odbiory, ktérych procentowe zaawansowanie zostato potwierdzone przez
Inspektora Nadzoru, dokonywane w celu prowadzenia czesciowych rozliczed za wykonane
roboty.

W celu dokonania odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu Wykonawca powinien
ztozy¢ Inzynierowi Kontraktu pisemnie, faksem lub drogg elektroniczng wniosek o gotowosci do
odbioru oraz dokona¢ stosownego wpisu do dziennika budowy.

Jezeli do odbioru czesciowego bedy wymagane protokoty odbioréow technicznych, protokoty z
prob i badan, atesty na wbudowane materiaty, certyfikaty, instrukcje Wykonawca zobowigzany
jest do ich dostarczenia. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest przekazaé Inzynierowi Kontraktu
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wykaz Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow, ktorzy zrealizowali roboty budowlane
bedace przedmiotem odbioru. Date odbioru ustala Inspektor Nadzoru.

O terminach odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcow, przy udziale ktérych wykonat dang czes¢ Przedmiotu Umowy.

Odbioru koncowego dokonuje sie protokolarnie po catkowitym zakoniczeniu wszystkich robot
sktadajgcych sie na Przedmiot Umowy, na podstawie oswiadczenia Kierownika Budowy oraz
innych czynnosci przewidzianych przepisami ustawy Prawo budowlane, potwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru, uzyskaniu braku sprzeciwu do zakorczenia robét budowlanych lub decyzji o
pozwoleniu na uzytkowanie (jezeli bedzie wymagane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa). Odbidr koricowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale Inspektora Nadzoru,
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego oraz w obecnosci Wykonawcy reprezentowanego
przez co najmniej Kierownika Budowy, jak réwniez w obecnosci przedstawicieli jednostek,
ktérych udziat nakazujg odrebne przepisy.

Wykonawca przeprowadza préby i sprawdzenia przed odbiorem przewidzianym w przepisach lub
umowie. O terminie ich przeprowadzenia wykonawca zawiadamia pisemnie Zamawiajgcego nie
pozniej niz na 5 dni przed terminem wyznaczonym do dokonania préb i sprawdzen. Za wyniki
préb i sprawdzen ponosi odpowiedzialno$é Wykonawca. Wykonywane sg one na jego koszt.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu
dokumentéw pozwalajacych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru.

Wykonawca najpdzniej w dniu zgtoszenia robdt do odbioru koricowego jest obowigzany doreczy¢
odbierajgcemu instrukcje uzytkowania i konserwacji maszyn i urzadzen dostarczonych przez
Wykonawce, jezeli ich producent jest obowigzany do dostarczenia takiej instrukcji. W razie
wprowadzenia przez Wykonawce, za zgodg Zamawiajgcego przewidziang w Umowie, zamiennych
rozwigzan lub wyposazenia w trakcie realizacji obiektéw, Wykonawca jest obowigzany réwniez
doreczy¢ odbierajgcemu instrukcje uzytkowania i konserwacji zamiennych materiatéw i urzadzen.
Jezeli Wykonawca nie dostarczyt instrukcji, odpowiada za szkody wynikte w nastepstwie
uzytkowania i konserwacji obiektu lub maszyn i urzadzen. Wszelkie zapisy w kartach
gwarancyjnych, instrukcjach obstugi, itp. ograniczajgce zachowanie konkurencyjnosci przy
eksploatacji (np. serwisowaniu urzadzen i instalacji) sg niewazne. Niedopuszczalne sg zapisy
wskazujgce na jednego Wykonawce dokonujgcego serwiséw, przeglagdéw i innych ustug
zwigzanych z eksploatacjg, ktdore wytaczajg gwarancje w wypadku wytonienia innego
Wykonawcy. Wykonawca nie moze narzucac naruszania zasady konkurencyjnosci.

Zakonczenie wszystkich robdét i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym préb
i sprawdzen Kierownik Budowy stwierdza w pisemnym powiadomieniu Zamawiajacego oraz
Inspektora Nadzoru. Potwierdzenia zgodnosci wpisu ze stanem faktycznym przez inspektora
nadzoru lub brak ustosunkowania sie do wpisu w ciggu 5 dni oznacza osiggniecie gotowosci do
odbioru koncowego. O osiggnieciu gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca jest
obowigzany zawiadomié¢ na pismie Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego zostanie stwierdzone, ze podmiot nie osiggnat
gotowosci do odbioru z powodu niezakoriczenia robdt lub nieprzeprowadzenia wszystkich prob,
Zamawiajgcy moze odmoéwic odbioru koricowego, a jego kosztami obcigzy¢ Wykonawce.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego zostang stwierdzone wady:



1)

2)

nadajgce sie do usuniecia — Zamawiajgcy moze odmoéwié¢ odbioru koricowego do czasu
usuniecia wad,

nie nadajace sie do usuniecia — Zamawiajgcy wykonuje uprawnienia okreslone w § 13 ust.
11 Umowy.

13. W razie odmowy przez Zamawiajgcego odbioru koricowego z przyczyn, o ktédrych mowa w ust.11

lub 12, nowy termin osiggniecia gotowosci przedmiotu do odbioru kohcowego ustala sie zgodnie
zust. 10
14. Z czynnosci odbioru koncowego sporzgdza sie protokdt, ktéry powinien zawieraé ustalenia

poczynione w toku odbioru, a w szczegdlnosci:

a)
b)

c)

d)

e)

f)

h)

oznaczenie miejsca sporzadzenia protokotu,
date rozpoczecia i zakoriczenia czynno$ci odbioru,

oznaczenie osOb uczestniczacych w odbiorze i charakteru, w jakim uczestniczg w tej
czynnosci,

wykaz dokumentéw przygotowanych przez Wykonawce i dokumentéw przekazanych
Zamawiajgcemu przy odbiorze,

wynik dokonanego sprawdzenia ilosci i jakosci robdét podlegajacych odbiorowi,
a w szczegoblnosci zgodnosci ich wykonania z umowg, dokumentacjg projektowa,
zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno — budowlanymi,

wykaz ujawnionych wad,

oswiadczenia Zamawiajgcego—co do przyjecia lub odmowy przyjecia oddanego przez
Wykonawce przedmiotu umowy, co do terminu usuniecia ujawnionych wad, co do
obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy za wady, ktére Zamawiajgcy uznat jako
nienadajgce sie do usuniecia lub co do powtdérnego wykonania robét,

oswiadczenia i wyjasnienia Wykonawcy i 0séb uczestniczgcych w odbiorze korncowym,

podpisy Inspektora Nadzoru, przedstawicieli Zamawiajgcego, Wykonawcy i oséb
uczestniczacych.

15. Protokét odbioru koricowego podpisany przez strony Zamawiajgcy dorecza Wykonawcy w dniu
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17.

zakonczenia czynnosci odbioru koricowego. Dzien ten stanowi date odbioru.

Przyjecie przez Wykonawce od Podwykonawcy robét wykonanych w obiektach (lub obiekcie),

ktére bedg w terminie pdzniejszym przedmiotem odbioru korcowego miedzy Zamawiajgcym i

Wykonawca, nie stanowi odbioru koicowego. Odbidr robdt wykonanych przez Podwykonawce w

obiekcie nastepuje z chwilg odbioru koncowego tego obiektu przez Zamawiajacego od

Wykonawcy.

Protokdt odbioru dotyczacy zakresu robot oddanych przez Podwykonawcdw i przyjetych przez

Wykonawce stanowi dla Podwykonawcy podstawe do wystawienia faktury za te roboty i zgdania

zaptaty wynagrodzenia od Wykonawcy.
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Obowigzek strzezenia obiektu Iub robdét wykonanych przez Podwykonawcéw obcigza
Wykonawce od chwili przyjecia robét od Podwykonawcy lub od chwili przekazania ich pod nadzér
Wykonawcy.

W przypadku oddania obiektu w dniu poprzedzajgcym dzien wolny od pracy Wykonawca ma
obowigzek strzec obiektu w okresie dni wolnych od pracy — nieodptatnie.

§10
PODWYKONAWCY

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci Przedmiotu Umowy Podwykonawcy na
warunkach okreélonych w art. 647" Kodeksu cywilnego, Ustawie Prawo Zaméwier Publicznych i
W niniejszej Umowie.

W takim przypadku Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania, prowadzenia,
nadzorowania i zabezpieczania oraz koordynacji prac realizowanych przez Podwykonawcow.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo zgdania od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy, jezeli ten
realizuje roboty w sposéb wadliwy, niezgodny z postanowieniami Umowy i przepisami
obowigzujgcego prawa.

Wykonawca zamierza powierzy¢ Podwykonawcom nastepujacg cze$¢ zamédwienia:
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Wykonanie czesci Przedmiotu Umowy przez Podwykonawcéw nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci i zobowigzan wynikajgcych z postanowien Umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie
moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub
ustugi.

Zamawiajgcy okresla nastepujace wymagania dotyczagce umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem s3 roboty budowlane, ktérych niespetnienie spowoduje zgtoszenie przez

Zamawiajgcego odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu:

1) umowa o podwykonawstwo musi zawieraé w szczegdlnosci nastepujgce postanowienia
dotyczace:

b) oznaczenia stron umowy,

c) okreslenia zakresu robét budowlanych przewidzianych do wykonania,

d) wskazania wysokosci wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,

e) okreslenia terminu realizacji robdt, z zastrzezeniem ze nie moze on by¢ dtuzszy niz termin
realizacji okreslony w Umowie - dla danego zakresu - zawartej przez Zamawiajcego z
Wykonawcg,



f) sposobu rozliczen, przy czym projekt lub umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé
postanowien dotyczacych sposobu rozliczen za wykonany zakres uniemozliwiajgcych
rozliczenie tego zakresu pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg na podstawie niniejszej
Umowy,

g) sposdb rozliczania pomiedzy Wykonawcg, Podwykonawcg lub dalszym podwykonawcag
spojny ze sposobem rozliczania okreslonym w Umowie miedzy Zamawiajgcym a
Wykonawcy, w szczegdlnosci dotyczacy odbiordw i ptatnosci czesciowych,

h) terminu zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, z zastrzezeniem ze nie moze on by¢
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy roboty budowlane;j.

2) Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane nie moze zawieraé
postanowien:

a) sprzecznych z trescig Umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,

b) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce naleznego
wynagrodzenia od Wykonawcy od zaptaty na rzecz Wykonawcy przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia obejmujgcego zakres robdt wykonanych przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce,

c) uzalezniajacych zwrot przez Wykonawce Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
kwot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, od zwrotu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy,

d) nakazujgcych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wniesienie zabezpieczenia
wykonania lub nalezytego wykonania umowy wytgcznie w pienigdzu, bez mozliwosci jej
zmiany na gwarancje bankowa lub ubezpieczeniowa lub inng forme przewidziang w
przepisach prawa, w szczegélnosci w ustawie Prawo zamoéwien publicznych.

Wykonaweca lub Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane zamierzajgcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, ktore sktadajg sie na Przedmiot
Umowy, jest zobowigzany, w trakcie realizacji Umowy, przedtozy¢ Zamawiajgcemu za
posrednictwem Inspektora Nadzoru projekt umowy o podwykonawstwo, przy czym
Podwykonawca zobowigzany jest dotaczy¢é zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z niniejszg Umowa.

Zamawiajgcy w terminie do 14 dni od dnia przekazania Zamawiajgcemu projektu umowy, o ktérej
mowa w ust. 7, oraz projektu jej zmiany, moze zgtosi¢ w formie pisemnej zastrzezenia, jezeli nie
spetnia ona wymagan okreslonych w SIWZ i niniejszej Umowie. Niezgtoszenie w formie pisemnej
zastrzezen do przedtozonego projektu umowy, w terminie okreslonym w zdaniu pierwszym,
uwaza sie za akceptacje projektu umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

Wykonawca lub Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane stanowigce Przedmiot
Umowy, przedktada Zamawiajagcemu za posrednictwem Inspektora Nadzoru poswiadczong za
zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia. Zawarta umowa musi by¢ identyczna w tresci z projektem umowy, ktéry podlegat
akceptacji przez Zamawiajgcego.
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Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do tej umowy, jezeli nie
jest ona identyczna w tresci z projektem umowy, ktéry podlegat akceptacji.

Wykonawca lub Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedktada Zamawiajgcemu
za posrednictwem Inspektora Nadzoru poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy i ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wyfgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci
brutto Umowy, oraz uméw o podwykonawstwo na ekspertyzy, badania, analizy, itp., ustugi
geodezyjne, geotechniczne, ustugi ochrony mienia, dostawe wody i energii elektrycznej, odbior i
zagospodarowanie odpadéw i dostawy i ustugi w zakresie zaplecza budowy (np. wyposazenie
zaplecza, materiaty biurowe, catering), ustugi telekomunikacyjne, ustugi w zakresie kierowania
robotami budowlanymi, ustugi pocztowe, ustugi prawnicze. Wytgczenie, o ktérym mowa w
zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 zt.

W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 11, jezeli termin zapfaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 5, Zamawiajacy za posrednictwem Inspektora Nadzoru informuje o tym
Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej, o ktérej mowa w §
14 ust. 1 pkt 5) Umowy.

Wykonawca wraz z poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopig zawartej umowy
o podwykonawstwo, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, przedtozy Zamawiajgcemu za
posrednictwem Inspektora Nadzoru odpis z wtasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i
informacji o dziatalnosci gospodarczej lub inny dokument wtasciwy z uwagi na status prawny
Podwykonawcy, potwierdzajgcy umocowanie o0séb zawierajgcych umowe w  imieniu
Podwykonawcy.

Postanowienia Umowy, okreslone w niniejszym paragrafie, stosuje sie odpowiednio do
wprowadzenia wszelkich zmian uméw o podwykonawstwo zawieranych z Podwykonawca lub
dalszymi podwykonawcami.

Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za zawarcie umowy z Podwykonawcami lub dalszymi
podwykonawcami bez wymaganej zgody Zamawiajgcego, za$ skutki z tego wynikajgce beda
obciazaty wytgcznie Wykonawce.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy niz ten, z ktdrym zostata zawarta
zaakceptowana przez Zamawiajagcego umowa o podwykonawstwo, lub zmiana tej umowy
wymaga ponownej akceptacji Zamawiajgcego w trybie okreslonym w niniejszym paragrafie.

W przypadkach okreslonych w nin. paragrafie przedktadajgcy moze poswiadczy¢ za zgodnosé z
oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zgdania usuniecia z terenu budowy kazdego z pracownikow
Wykonawcy lub Podwykonawcow, ktérzy przez swoje zachowanie lub jako$¢ wykonanej pracy
dali powdd do uzasadnionych skarg.



19. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 Ustawy, w celu wykazania spetniania
warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze
proponowany inny Podwykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
Podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o
udzielenie zamowienia.

§11
PLATNOSCI BEZPOSREDNIE

1. Zamawiajacy dokonuje bezposrednio zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo,
ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od
obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce zamdwienia na roboty
budowlane.

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedfozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
uwzgledniajgcg wezwanie Zamawiajgcego, o ktdrym mowa w ust. 4.

3. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenia, bez odsetek i innych
naleznosci ubocznych, naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

4. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do zgtoszenia w
formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy. Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 3 dni od
dnia doreczenia tej informacji. Brak przedtozenia uwag w wyznaczonym terminie traktowany
bedzie jako akceptacja zasadnosci danej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy.

5. W przypadku zgtoszenia we wskazanym terminie uwag, o ktérych mowa w ustepie
poprzedzajgcym, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca
wykaze zasadnosc takiej zaptaty.

6. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy, Zamawiajgcy potrgca kwote
wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.



7. Najpdiniej w dniu przekazania Zamawiajgcemu pisemnego wniosku o dokonanie odbioru
koncowego robdt, Wykonawca przedstawi oswiadczenie, w ktérym:

1) wymienia zalegtosci w wyptacie wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcéw i okresla przyczyny ich powstania,

2) wymienia kwoty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, ale jeszcze
niewymagalnego wraz z terminami wymagalnosci,

3) okresla kwoty wynagrodzenia zatrzymanego Podwykonawcom na okres rekojmi lub
gwarancji wraz z terminami ich wymagalnosci.

8. W przypadkach istnienia kwot okreslonych w ust. 7 rozliczenie koricowe (w czesci odpowiadajgcej
powyzszym kwotom) ulega zawieszeniu do czasu uregulowania wszelkich naleznos$ci w stosunku
do Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcdw z tytutu wyptaty wynagrodzen, nie dtuzej
jednak niz na okres 30 dni. W przypadku watpliwosci, Zamawiajacy moze zgda¢ dowoddéw
potwierdzajgcych oswiadczenie Wykonawcy, w okreslonej przez siebie formie. Powyzisze nie
uchybia uprawnieniom Zamawiajgcego okreslonym w art. 143c ustawy Prawo zamoéwien
publicznych.

§12
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w tgcznej wysokosci 5 % catkowitego
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 2 Umowy tj. kwote: ... zt stownie:

2. W dniu zawarcia umowy Wykonawca wnidst ustalong w ust. 1 kwote zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w formie ........cccceeeeeeiveiienniecens

3. Zabezpieczenie wnosi sie na caty okres realizacji zamowienia (z uwzglednieniem okresu rekojmi).

4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce. Niezaleznie od postanowienn § 14 (kary
umowne) Umowy, Zamawiajgcy jest upowazniony do potrgcania z zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy, naleznosci na rzecz Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania Umowy przez Wykonawce.

5. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrdcone Wykonawcy w terminach
i wysokosciach jak nizej:
1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania Przedmiotu Umowy i uznania przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonane,

2) 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.

6. Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy wniesiono w pienigdzu Zamawiajacy zwraca
je wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktéorym byto ono
przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

7. W sytuacji, gdy wystgpi konieczno$é¢ przedtuzenia terminu realizacji Umowy w stosunku do
terminu okreslonego w § 2 ust. 1 Umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu do Umowy,
zobowigzany jest do przedfuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego



wykonania Umowy albo, jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia howego zabezpieczenia, na
warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajgcego, na okres wynikajgcy z aneksu do Umowy.

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokonac¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng
lub kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 1 Ustawy. Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢
dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokosci.

§13
GWARANCIJA | REKOJMIA

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji i rekojmi na wykonany przedmiot umowy liczac
od dnia odbioru koncowego. Gwarancja obejmuje catos¢ prac wykonanych w ramach Przedmiotu
Umowy (zamdwienia), w tym takze za czesci realizowane przez podwykonawcéw tj.:

1) Gwarancja na panel fotowoltaiczne: 10 lat oraz 25 lat na min. 80% mocy ............... ,

N

Gwarancja na inwerter: 10 lat................. ,

A W

)

)

) Gwarancja na konstrukcje: 10 lat,

) Gwarancja na pozostate instalacje: 5 lat,
)

5) Gwarancja na roboty montazowe: 5 lat.

Strony rozszerzajg okres rekojmi na przedmiot Umowy, ktéry rdwny bedzie okresowi gwarancji.

Bieg terminu gwarancji oraz rekojmi rozpoczyna sie w dniu nastepnym liczac od daty podpisania
protokotu odbioru koricowego.

Wykonawca zapewnia, ze w okresie gwarancyjnym Przedmiot Umowy, zaréwno jako skoriczona
catos¢ uzytkowa i technologiczna, jak i kazda czes¢ i urzadzenie z osobna, bedzie wolna od
jakichkolwiek wad i bedzie funkcjonowa¢ w sposdb zapewniajacy prawidtowe i bezpieczne
uzytkowanie.

Przeglady gwarancyjne odbywac sie beda z czestotliwoscig co 12 miesiecy, przy czym o ich
terminie informowac bedzie Zamawiajacy z wyprzedzeniem przynajmniej dwutygodniowym.
Wykonawca zobowigzany jest uczestniczy¢ w kazdym przegladzie gwarancyjnym.

Wykonawca zobowigzany jest usungé wady lub usterki w terminie ustalonym przez
Zamawiajgcego z uwzglednieniem obiektywnych mozliwosci czasu ich usuniecia. Wady lub
usterki wykryte we wtasnym zakresie przez Wykonawce winny by¢ usuniete niezwtocznie.

Koszty usuniecia wad lub usterek ponosi Wykonawca. Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad
niezbedne jest dokonanie prob, badan, odkry¢ lub ekspertyz, to Zamawiajacy ma prawo poleci¢
Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na jego koszt.

Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie wad lub usterek osobie trzeciej jezeli Wykonawca nie usunie
wad lub usterek w terminie ustalonym przez Zamawiajgcego. Koszt i ryzyko usuniecia wad lub
usterek przez osobe trzecig ponosi Wykonawca. Wykonanie zastepcze nie zwalnia Wykonawcy z
obowigzku zaptaty kary umownej, ktérg Zamawiajgcy naliczy od dnia nastepnego wyznaczonego
na usuniecie wad do dnia ich usuniecia.

Usuniecie wad uwaza sie za skuteczne z chwilg podpisania przez obie strony protokotu odbioru
prac z usuwania wad.



10. Wykonawca nie moze odmowic¢ usuniecia wad bez wzgledu na wysokos$é zwigzanych z tym
kosztow. Jezeli koszt usuniecia wad bytby niewspétmierny do efektéow uzyskanych w nastepstwie
usuniecia wad, poczytuje sie, ze wady nie nadajg sie do usuniecia. W takim przypadku stosuje sie
zapis ust. 11.

11. W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru kofncowego lub w okresie rekojmi wad nie

nadajacych sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze:

1) jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem —
obnizy¢ wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej,
estetycznej i technicznej;

2) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem:
a) odstgpi¢ od umowy, zawiadamiajgc o tym witasciwe organy nadzoru i inspekcji,

b) zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujgc prawo domagania sie od
wykonawcy naprawienia szkody wyniktej z opdzZnienia.

12.W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzezeniem stwierdzonych przy odbiorze koricowym
wad nadajgcych sie do usuniecia lub stwierdzenia takich wad w okresie rekojmi, Zamawiajgcy
moze:

a) zadad usuniecia wad, wyznaczajgc wykonawcy odpowiedni termin,

b) obnizy¢ wynagrodzenie wykonawcy za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartosci
uzytkowej, estetycznej i technicznej,

c) skorzystac¢ z mozliwosci zastosowania postanowien pkt. a) i b) tacznie.

13. W przypadku stwierdzenia wady w funkcjonowaniu lub uszkodzenia tego samego urzadzenia,
sprzetu, wyposazenia, elementu itp. po raz trzeci Wykonawca dokona jego wymiany na nowe.

14. Po uptywie okresu gwarancji Zamawiajgcy dokona odbioru ostatecznego, w terminie przez niego
wskazanym, jednakze nie dtuzszym niz 14 dni od uptywu terminu gwarancji.

§14
KARY UMOWNE | ODSZKODOWANIA

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

1) w przypadku przekroczenia terminu wykonania Umowy, o ktéorym mowa w § 2 ust. 1 Umowy,
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 0,2 % catkowitego wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 2 Umowy - za kazdy dzier opdznienia, maksymalnie 20%
catkowitego wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w § 7 ust. 2 Umowy.

2) w przypadku nieterminowego usuniecia wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze
koncowym robot lub w okresie gwarancji i rekojmi, w wysokosci 0,1 % catkowitego
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 2 Umowy - za kazdy dzien opdznienia
liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad lub usterek,
maksymalnie 20% catkowitego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 2 Umowy.



3)

w przypadku niedopetnienia formalnosci zwigzanych ze zgtaszaniem, zmiang zakresu umowy,
zmiang i rozliczaniem Podwykonawcy lub dalszych podwykonawcéow, Wykonawca zaptaci
kare umowng w wysokosci 2 000,00 zt brutto za kazde stwierdzone niedopetnienie
formalnosci z osobna,

w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 1,0 % wynagrodzenia brutto umowy z Podwykonawcg w
stosunku do ktérego wystepuje opdznienie ze strony Wykonawcy, za kazdy dzien opdznienia
liczony do dnia dokonania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajgcego na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy — odpowiednio za kazdego Podwykonawce,

w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty we
wskazanym terminie, w wysokos$ci 1,0 % wynagrodzenia ryczattowego brutto umowy z
Podwykonawca, odpowiednio za kazdy taki przypadek i kazdego Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce,

w przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego z przyczyn
lezgcych po stronie Wykonawcy, w szczegdlnosci z powodu naruszenia przez Wykonawce
warunkéw Umowy, Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 20% catkowitego
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 2 Umowy,

w przypadku nieprzedstawienia w terminie oswiadczenia o ktérym mowa w § 6 ust. 3 lub
raportu stanu i sposobu zatrudnienia o ktérym mowa w § 6 ust. 4 Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 500,00 zt za kazdy przypadek nieprzestawienia
dokumentu,

w przypadku niedopetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace w
rozumieniu przepiséw Kodeksu pracy, w wysokosci 200,00 zt za kazdy dzien niezatrudnienia
osoby - za kazdg osobe,

2. Maksymalng faczng wysokosé kar umownych Strony ustalaja na kwote 20% catkowitego

wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 2 Umowy.

3. Zaptata kar umownych i odszkodowania nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku zakoriczenia robét i

z jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajgcych z postanowiert Umowy.

. Termin zaptaty kary umownej wynosi 5 dni od dnia doreczenia Stronie wezwania do zaptaty z

zastrzezeniem ust. 5. W razie opdznienia z zapfatg kary umownej Strona uprawniona do

otrzymania kary umownej moze zgda¢ odsetek ustawowych za kazdy dzien opdznienia.

5. Kary umowne mogga by¢ potragcane z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub zabezpieczenia

nalezytego wykonania Umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.

6. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego zgodnie z zasadami ogdlnymi

Kodeksu cywilnego, przenoszacego wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie

poniesionej szkody.

§15
ZMIANY POSTANOWIEN UMOWY

1. Wszelkie zmiany w umowie mogg by¢ dokonane za zgoda obu stron wyrazong na pismie pod

rygorem niewaznosci takich zmian i bedg one dopuszczalne wytgcznie w granicach unormowania

art.144 ustawy Prawo zamdwien publicznych.



2. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany ustalen w umowie w nastepujgcych przypadkach:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)
9)
10)
11)
12)

13)

14)

przedtuzenia terminu wykonania umowy o czas niezbedny na dokonanie zmian w dokumentacji
projektowej oraz w przypadku zaistnienia takiej koniecznosci o czas niezbedny dla dostosowania sie
Wykonawcy do takiej zmiany,

przedtuzenia terminu wykonania umowy o czas niezbedny do wykonania robodt

zamiennych lub dodatkowych,

przedtuzenia terminu spowodowanego oczekiwaniem na decyzje organdéw
administracji publicznej lub inne podmioty wtasciwe do wydania koniecznych decyzji,
zezwolen, uzgodnien, opinii, stanowisk itp. niezbednych do prawidlowej realizacji
wykonywanych robét, na ktére nie ma wptywu Wykonawca,

przedfuzenia terminu wykonania umowy o czas niezbedny na poprawe warunkéw
wykonywania robét zagrazajgcych bezpieczenstwu zycia, zdrowia i mienia,
przedtuzenia terminu wykonania umowy w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych
warunkéw geologicznych, hydrogeologicznych, wykopalisk lub koniecznych badan
archeologicznych, wyjgtkowo niekorzystnych warunkdéw klimatycznych, a takze innych
przeszkéd lub skazen uniemozliwiajgcych kontynuowanie robét,

przedtuzenia terminu wykonania umowy w zwigzku z koniecznoscig zmiany technologii
wykonania robét na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajgcego, pod warunkiem, ze
zmiana ta bedzie korzystna dla Zamawiajacego,

przedtuzenia terminu wykonania umowy zwigzane ze zmiang jakosci lub innych
parametréw charakterystycznych dla objetego proponowang zmiang elementu robdét
budowlanych,

przedfuzenia terminu wykonania umowy zwigzane 1z aktualizacja rozwigzan
projektowych, w szczegdlnosci z uwagi na postep technologiczny,

przedtuzenia terminu wykonania umowy w zwigzku ze zmiang parametrow urzadzen
lub wyposazenia, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, pod warunkiem, ze zmiana
ta bedzie korzystna dla Zamawiajacego,

zmiany podwykonawcy robét,

zmiany osob wykonawcy petnigcych samodzielne funkcje techniczne osobami o
uprawnieniach zgodnych z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamédwienia,
zmiany wynagrodzenia wynikajacej ze zmiany stawki podatku od towardw i ustug,
zakresu Przedmiotu Umowy i wysokosci wynagrodzenia w wyniku koniecznosci
wykonania robét zamiennych lub dodatkowych albo odstgpienia od realizacji czesci
robot (roboty zaniechane), na warunkach okreslonych w § 16 Umowy.

W zakresie finansowania umowy poprzez umowe leasingowa.

3. Zmiany, o ktédrych mowa w ust. 2 mogg zostac¢ dokonane, jezeli zachodzi co najmniej jedna z nizej

wymienionych okolicznosci i jest ona uzasadniona:

1)

2)

3)
4)

koniecznoscig uzyskania niezbednych decyzji, zezwolen, uzgodnien, opinii, stanowisk itp.
w celu kontynuowania prawidtowej realizacji robét,

koniecznoscig dokonania zmian dokumentacji projektowej wynikajaca z sytuacji
zaistnienia obiektywnej niemoznosci wykonania robdt w oparciu o dokumentacje
projektowg, spowodowang warunkami terenowymi, geologicznymi, hydrogeologicznymi,
istniejgcymi na placu budowy, badz innymi wadami dokumentacji projektowej,
koniecznoscig podniesienia bezpieczenstwa wykonywanych robét,

zaistnieniem  nieprzewidzianych warunkéw geologicznych, hydrogeologicznych,
wykopalisk, wyjatkowo niekorzystnych warunkdéw klimatycznych, a takze innych



przeszkdd lub skazen uniemozliwiajgcych kontynuowanie robot,

5) zmiang obowigzujgcych przepiséw prawa,

6) obnizeniem kosztu wykonania robot lub eksploatacji (uzytkowania) obiektu
budowlanego,

7) poprawg wartosci lub podniesieniem sprawnosci ukoriczonych robét budowlanych,

8) podniesieniem wydajnosci urzadzen,

9) podniesieniem bezpieczenstwa wykonywanych robdt lub usprawnieniem procesu
budowy,

10) usprawnieniem w trakcie uzytkowania obiektu budowlanego,

11) zaprzestaniem produkcji urzadzen lub wyposazenia o przewidzianych w dokumentacji
parametrach przed zakonczeniem realizacji umowy,

12) $miercig, chorobg lub innym zdarzeniem losowym,

13) niewywigzywaniem sie personelu Wykonawcy z obowigzkéw wynikajgcych z Umowy lub
jezeli zmiana personelu stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy,

14) opdznieniem, utrudnieniem, zawieszeniem robdt lub przeszkodami spowodowanymi
przez Zamawiajgcego lub dajgcymi sie przypisa¢ Zamawiajgcemu, personelowi
Zamawiajgcego lub innemu Wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiajgcego na terenie
budowy,

15) sitg wyzsza.

Za site wyzszg warunkujaca zmiane umowy uwazaé sie bedzie w szczegdlnosci: powddz, pozar i inne
kleski zywiotowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, dziatania wojenne, nagte zatamania warunkéw

atmosferycznych, nagte przerwy w dostawie energii elektrycznej, epidemie, promieniowanie lub
skazenia.

4. Jezeli zmiana, o ktérej mowa w ust. 2 wymaga zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, strona inicjujgca zmiane przedstawia
zmiany w projekcie lub projekt zamienny zawierajgcy opis proponowanych zmian wraz z
informacjg o koniecznosci (lub braku koniecznosci) zmiany pozwolenia na budowe, oraz
przedmiar robdt i niezbedne rysunki. Projekt taki wymaga akceptacji nadzoru autorskiego i
zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiajacego.

§16
ROBOTY ZAMIENNE, ZANIECHANE | DODATKOWE

1. wszelkie roboty oraz koszty nie ujete w Przedmiocie Umowy okreslonym w dokumentach:
dokumentacji projektowej, odpowiedzi na sktadane pytania w trakcie procedury przetargowej
oraz innych zapisdw Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (tzw. roboty dodatkowe) a
takze roboty o ktérych mowa w ust. 5 i 6 niniejszego paragrafu, a konieczne do wykonania i
oddania do uzytkowania Przedmiotu Umowy mogg by¢ wykonane lub zaniechane na podstawie
protokotéw koniecznosci potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru, projektanta — o ile zachodzi
taka potrzeba i zatwierdzonych przez Zamawiajgcego. Bez zatwierdzenia przez Zamawiajgcego
protokotdw koniecznosci Wykonawca nie moze rozpoczagé wykonywania ww. robdt lub
rezygnowaé z wykonania robdt zaniechanych.

2. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢é wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznosci wykonania robdt zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacja



projektowg oraz robdt dodatkowych, o ktdrych mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, w sytuacji
gdy wykonanie tych robdt bedzie niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujgcymi na dzier odbioru robét przepisami, wykonania przedmiotu umowy.
Wycena robdt zamiennych oraz robét dodatkowych nastgpi w oparciu o te same skfadniki, co
wycena robdt podstawowych, na zasadach okreslonych w ust. 5i 6.

3. Przewiduje sie mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego Przedmiotu Umowy,
w sytuacji gdy wykonanie danych robét bedzie zbedne do prawidlowego, tj. zgodnego
z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robdt przepisami, wykonania
Przedmiotu Umowy (roboty zaniechane).

4. Rozliczanie robdt dodatkowych, zamiennych lub zaniechanych odbywaé sie bedzie fakturg
koncowa.

5. Rozliczanie robdt zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg projektowa odbywac
sie bedzie w oparciu o nastepujace zatozenia:

a) nalezy wyliczy¢ cene roboty, ktdra miata by¢ pierwotnie wykonana,
b) nalezy wyliczy¢ cene roboty zamiennej,

c) nalezy wyliczy¢ réznice pomiedzy tymi cenami,

d) wyliczen w/w cen nalezy dokona¢ w oparciu o nastepujace zatozenia:

i. ceny jednostkowe robdt nalezy przyja¢ z kosztorysu szczegétowego
przedstawionego przez Wykonawce, a w przypadku gdy nie ma mozliwosci
takiego rozliczenia, nalezy wyliczy¢ ceny jednostkowe w oparciu o zatozenia:
ceny czynnikéw produkcji (R,M,S, Ko, Kz) zostang przyjete z kosztorysu
przedtozonego Zamawiajacemu

ii. w przypadku gdy nie bedzie mozliwosci rozliczenia robét w oparciu o ceny
czynnikéw produkcji przyjetych z kosztorysu przedstawionego przez Wykonawce
zgodnie z lit. i., brakujace ceny czynnikdéw produkcji zostang przyjete z zeszytéw
SEKOCENBUD (jako srednie) za okres ich wbudowania,

iii. podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych bedg normy zawarte w
kosztorysie ofertowym przedstawionym przez Wykonawce, a w przypadku ich
braku — odpowiednie pozycje: kolejno wg waznosci stosowania: KNR, KNNR,
wycena indywidualna wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajacego.

6. Rozliczanie robot dodatkowych odbywac sie bedzie w oparciu o nastepujgce zatozenia:

a) ceny jednostkowe robot bedg przyjmowane z kosztorysu szczegdtowego
przedstawionego przez Wykonawce a ilosci wykonanych robdt na podstawie
wykonanego obmiaru i akceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego danej
branzy,

b) w przypadku gdy wystgpig roboty, na ktdre nie okreslono w kosztorysie szczegdétowym
przedstawionym przez Wykonawce cen jednostkowych, roboty te rozliczone beda na



podstawie kosztorysow przygotowanych przez Wykonawce a zatwierdzonych przez
inspektora nadzoru i Zamawiajgcego. Kosztorysy te beda opracowane w oparciu o
zatozenia przywotane w ust. 5 ppkt d) niniejszego paragrafu.

Rozliczenie wartosci robét zaniechanych odbywad sie bedzie na zasadach opisanych w ust. 5 ppkt
a)id).

Zmiana wysokos$ci wynagrodzenia wymaga zmiany Umowy w drodze pisemnego aneksu pod
rygorem niewaznosci.

8§17
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Odstgpienie od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy moze
nastgpi¢, rdwniez poza przypadkami okreslonymi w art. 635, 636 i 644 Kodeksu cywilnego oraz
art. 143c ust. 7 Ustawy, nie pdzniej jednak niz do dnia terminu wykonania umowy, gdy
Wykonawca:

1) bez uzasadnionego powodu zaprzestat realizacji robdt, tj. w sposdb nieprzerwany nie
realizuje ich przez okres co najmniej 14 dni,

2) bez uzasadnionego powodu, w przypadku wstrzymania realizacji robodt przez Inspektora
Nadzoru lub Zamawiajgcego, nie podjat ich w ciggu 7 dni od chwili otrzymania decyzji o
wznowieniu realizacji robot,

3) w nastepujgcych przypadkach:

a) gdy w stosunku do Wykonawcy zostanie wszczete postepowanie upadtosciowe lub
jezeli sgd odmoéwi ogtoszenia upadtosci z uwagi na niewystarczajgce aktywa na
prowadzenie upadtosci lub jezeli Wykonawca zawrze z wierzycielami ukfad
powodujgcy zagrozenie dla realizacji Umowy lub nastgpi likwidacja przedsiebiorstwa
Wykonawcy lub jezeli w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi
zajecie majgtku Wykonawcy lub jego znacznej czesci;

b) gdy Wykonawca postawiony zostanie w stan likwidacji, za wyjgtkiem potaczenia lub
reorganizacji;

c) zajecia przez uprawnione organy majatku Wykonawcy lub jego utraty w inny sposdb,
skutkujgce uniemozliwieniem wykonania przedmiotu Umowy.

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o
okolicznosciach stanowigcych podstawe odstgpienia, maksymalnie do dnia (termin wykonania
umowy)

Niezaleznie od wystagpienia przypadkdéw, o ktérych mowa w ust. 1 Zamawiajacy moze odstgpic¢ od
Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o wystgpieniu istotnych zmian okolicznosci
powodujgcych, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozié istotnemu
interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu.

Jezeli Zamawiajacy odstgpi od Umowy, Wykonawca powinien natychmiast wstrzymacé roboty, na
koszt wlasny zabezpieczyé teren budowy oraz opuscié¢ teren budowy w mozliwie najkrétszym
terminie, nieprzekraczajgcym 5 dni od daty powiadomienia o odstgpieniu od Umowy przez
Zamawiajacego.

W przypadku odstgpienia od Umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg nastepujgce
obowigzki szczegotowe:



1) w terminie do 21 dni od daty odstgpienia od Umowy, Zamawiajgcy przy udziale Wykonawcy
sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robdot w toku, wedtug stanu na dzien
odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z przyczyny ktérej nastgpito odstgpienie od Umowy,

3) Wykonawca w terminie do 7 dni zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét
przerwanych oraz robét zabezpieczajgcych.

6. Zamawiajacy w razie odstgpienia od Umowy zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robot przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty
wykonane do dnia odstgpienia od Umowy,

2) przejecia od Wykonawcy pod swdj dozor terenu budowy.

7. Jezeli Wykonawca nie wykona lub uchyla sie od powierzonych mu czynnosci, w szczegdlnosci
opisanych w ust. 4 i 5, Zamawiajgcy wykona te czynnosci na koszt i ryzyko Wykonawcy.

8. W przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy Zamawiajgcy ma
prawo do naliczenia kar umownych.

9. Zamawiajacy moze rozwigza¢ umowe w przypadku wystgpienia okolicznosci okreslonych w art.
145a Ustawy.

§18
CESJA WIERZYTELNOSCI

1. Zamawiajacy zastrzega, ze przelew wierzytelnosci nie moze nastgpic bez jego zgody wyrazonej na
pismie pod rygorem niewaznosci.

2. W przypadku, gdy Wykonawcy wystepuje jako Konsorcjum, z wnioskiem o wyrazenie zgody na
przelew jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy muszg wystgpié¢ tgcznie wszyscy
cztonkowie Konsorcjum.

§19
Przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0séb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,RODO”, informuje,
ze:

= administratorem Pani/Pana danych osobowych jest przedsiebiorstwo Gminne Wodociagi i
Kanalizacja Sp. z 0.0. w Skarszewach.

= inspektorem ochrony danych osobowych jest Pan Jacek Kedzierski kontakt e-mail:
iod@gwik-skarszewy.pl.

=  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu
zwigzanym z postepowaniem o udzielenie zamoéwienia publicznego nr 1/2021
na ,Budowe instalacji elektrycznej ogniw fotowoltaicznych o mocy 50 kW na terenie
miejskiej oczyszczalni Sciekow w Skarszewach”, prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego;



= odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktérym udostepniona
zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29

stycznia 2004 r. — Prawo zamdwieri publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej

,ustawa Pzp”;
=  Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez
okres 4 lat od dnia zakonczenia postepowania o udzielenie zamdwienia, a jezeli czas
trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caty czas trwania
umowy;
=  obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana
dotyczacych jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym
z udziatem w postepowaniu o udzielenie zamodwienia publicznego; konsekwencje
niepodania okreslonych danych wynikaja z ustawy Pzp;
=  w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposdb
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
= posiada Pani/Pan:
— na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczacych;
— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
— na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczgcych narusza przepisy
RODO;
=  nie przystuguje Pani/Panu:
— w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;
— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;
— na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyz podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest
art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

§20
POSTANOWIENIA KONCOWE

Ewentualne spory wynikte na tle realizacji Umowy rozstrzygac bedzie sgd powszechny witasciwy
dla siedziby Zamawiajacego.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowag stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa
budowlanego i Ustawy Prawo zamdwien publicznych oraz innych powszechnie obowigzujgcych
przepiséw prawa.

Postanowienia Umowy sg interpretowane na podstawie przepisdw prawa polskiego.

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego dwa otrzymuje
Zamawiajgcy, a jeden Wykonawca.

ZAMAWIAIJACY: WYKONAWCA



